康复后备医院ICU氧气管道扩容工程

工程概况
工程名称：温州医科大学附属第二医院康复后备医院ICU氧气管道扩容工程；
工程地点：温州医科大学附属第二医院康复院区
[bookmark: _GoBack]3、工程内容：温州医科大学附属第二医院康复后备医院ICU氧气管道扩容工程，氧流量达到50-60L/分。
二、工程技术要求
严格按照国家的有关标准、规范和本技术要求进行施工。
1、管道安装
   本工程气体管道采用TP2脱脂紫铜管，氧气系统需采用脱脂铜管。
2、管道布置
   各气种主管道沿墙接至系统原有主管道，病区横管架设在病区吊顶内。病房内支管及终端、截止阀均安装在豪华型铝合金设备带内。
3、管道连接
  管道连接采用银基钎焊，阀门连接均采用球头帽硬连接，金属密封连接使用寿命长，一般可达二十年之久，无其它密封材料老化之忧，且维修拆卸方便。所有管路、阀门、连接件须进行脱脂，吹洗。
6、管道接地
     各气种管道应可靠接地，接地电阻就小于10Ω。
7、系统强度试验
     正压管道安装完毕后须进行强度试验，试验介质为氮气或无油压缩空气，试验压力为管道设计压力的1.25倍，试压时间10～30min，试验结果以管道接头、焊缝、管段无肉眼的可见的变形、以发泡剂检验无渗漏为合格。
8、系统泄漏率
正压管道强度试验合格后必须进行泄漏率试验，试验介质为氮气或无油压缩空气，试验压力为管道设计压力，试压24小时，试验结果为氧气系统小时泄漏率应不大于0.2%。
9、系统吹扫
正压管道强度试验合格后必须进行泄漏率试验，试验介质为氮气或无油压缩空气，试验结果以出气无杂质、干净为合格。
吸引管道泄漏率试验合格后必须进行系统吹扫，吹扫介质为氮气或无油压缩空气，试验结果以出气口无杂质、干净为合格。














工程量报价清单


	序号
	材料名称
	规格
	单位
	数量
	综合单价
	合价
	品牌

	1
	紫铜管（含管道处理、管件、支架等）
	D25×1
	米
	160
	
	
	中佳，宏泰，永享

	2
	紫铜管（含管道处理、管件、支架等）
	D16×1
	米
	60
	
	
	中佳，宏泰，永享

	3
	紫铜管（含管道处理、管件、支架等）
	D8×1
	米
	50
	
	
	中佳，宏泰，永享

	4
	检修阀
	DN10
	个
	8
	
	
	中佳，宏泰，永享

	5
	管路阀
	 DN20
	个
	1
	
	
	宁波捷鑫，埃美柯，江南阀门

	6
	大流量二级稳压箱
	100M3/h
	个
	1
	
	
	上减、捷锐、力高

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总计（小写）
	
	
	
	
	
	

	
	总计（大写）
	


备注：以上报价含税费，运费，安装费，配件费等。
