工程及具体要求

一、有关背景说明
温医大附二院龙湾院区输液治疗中心医气工程，位于我院龙湾院区输液治疗中心，具体工程量见清单。
二、工期说明及付款方式
1、工期：总工期为10天。
2、工程款支付方式：验收合格，按合同支付。
三、报价内容：
1、温医大附二院龙湾院区输液治疗中心医气工程，工程内容详见工程量清单由工程结算时以实际量通过审计为准。
2、报价:人民币
四、报价须知
1、报价材料应包含企业证明、授权委托证明材料、报价书。
2、报价材料应按公开招投标要求密封加盖单位公章，否则将被拒收。
3、报价材料需在4月14日14:00前提交，过时拒收。
4、现场需自行查勘。
五、评比原则
本次采用公开询价，采用最低价中标。
六、项目技术要求
1、本次项目为输液治疗中心医气工程，具体见报价单及参数。
2、施工过程需要在不影响正常医疗工作的前提下施工。
3、施工需要配合我院疫情防控要求。
4、工程安装质保期不得小于1年。
七、本次工程最高限价2.8万元，具体按实结算，清单报价含管理费及税费及现场垃圾清理、运输等。
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	项目编码
	项目名称
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	1
	030903003001
	铜管
	1、安装紫铜管DN16*1（含材料）
	m
	140
	
	
	
	
	
	

	3
	030903003003
	铜管
	1、安装紫铜管DN10*1（含材料）
	m
	50
	
	
	
	
	
	

	4
	030903003004
	铜管
	1、安装紫铜管DN8*1（含材料）
	m
	50
	
	
	
	
	
	

	5
	030903003005
	铜管试压
	1、管道试压
	m
	240
	
	
	
	
	
	

	6
	030903003006
	铜管泄露测试
	1、管道泄漏性试验
	m
	240
	
	
	
	
	
	

	8
	030807005001
	低压安全阀门
	1、路管阀DN15
	个
	2
	
	
	
	
	
	

	9
	030807005002
	低压安全阀门
	1、检修阀DN10
	个
	3
	
	
	
	
	
	

	10
	031008014001
	气体终端
	1、氧气终端、空气终端、负压终端（德标）
	个
	15
	
	
	
	
	
	

	11
	031008013001
	医疗设备带
	1、医疗设备带制作安装
	M
	13
	
	
	
	
	
	

	12
	030411002001
	线槽
	1、铝合金管槽
	m
	4.50
	
	
	
	
	
	

	13
	030404035001
	插座
	1、设备带插座安装
	个
	20
	
	
	
	
	
	

	14
	030411004001
	配线
	1、设备带放电线（含线材）
	m
	60.00
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


备注：1.项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。
[bookmark: _GoBack]		  2.本项目免费保修期：1年（12个月）
