工程及具体要求

一、有关背景说明
温医大附二院龙湾院区各病区单人间和双人间安装设备带医气工程，位于我院龙湾院区住院部，具体工程量见清单。
二、工期说明及付款方式
1、工期：总工期为30天。
2、工程款支付方式：验收合格，按合同支付。
三、报价内容：
1、温医大附二院龙湾院区各病区单人间和双人间安装设备带医气工程，工程内容详见工程量清单由工程结算时以实际量通过审计为准。
2、报价:人民币
四、报价须知
1、报价材料应包含企业证明、授权委托证明材料、报价书。
2、报价材料应按公开招投标要求密封加盖单位公章，否则将被拒收。
3、报价材料需在6月9日09:00前提交，过时拒收。
4、考虑到医院停气等方面投标前须来现场确认情况。
5、因病区无法停气时，施工方需停工等待，所需成本报价时充分考虑。
6、因考虑到原龙湾院区医气使用设备统一性及日后维修方便，限制本次开标使用的医用气体设备需跟现龙湾院区端口一致。
[bookmark: _GoBack]五、评比原则
本次采用公开询价，采用最低价中标。
六、项目技术要求
1、本次项目为龙湾院区各病区单人间和双人间安装设备带医气工程，具体见报价单及参数。
2、施工过程需要在不影响正常医疗工作的前提下施工。
3、施工需要配合我院疫情防控要求。
4、工程安装质保期不得小于1年。
七、本次工程最高限价13.3万元，具体按实结算，清单报价含管理费及税费及现场垃圾清理、运输等。
	序号
	安装工程名称
	规格
	单位
	工程量
	备注

	1
	紫铜管
	D10×1
	10m
	27.6
	青岛宏泰

	2
	紫铜管
	D8×1
	10m
	27.6
	青岛宏泰

	3
	管道脱脂
	
	100m
	5.52
	

	4
	管道气压试验
	
	100m
	5.52
	

	5
	管道泄露试验
	
	100m
	5.52
	

	6
	氧气终端安装
	德标
	套
	46
	捷工

	7
	负压终端安装
	德标
	套
	46
	捷工

	8
	氧气终端迁移
	德标
	套
	23
	

	9
	负压终端迁移
	德标
	套
	23
	

	10
	电源插座安装
	3+2
	个
	92
	HONYAR

	11
	电源插座迁移
	3+2
	个
	46
	

	12
	电源线
	2.5mm2
	100m
	23
	瓯美

	13
	氧气检修阀
	DN8
	个
	23
	宇峰

	14
	终端设备装饰带
	200*65
	米
	138
	东方铝业

	15
	铝合金竖板
	60*30
	米
	35
	东方铝业

	16
	床头灯
	LED
	个
	69
	佛山照明

	17
	床头灯开关
	
	个
	69
	HONYAR

	18
	呼叫分机安装
	YH-6399W
	个
	46
	亚华

	19
	呼叫分机迁移
	
	个
	23
	

	
	
	
	
	
	
	


分部分项工程清单与计价表
备注：1.项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。
		  2.本项目免费保修期：1年（12个月）
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